




특허관리 시스템 구축 프로젝트 제안서



국내특허

총 10 건

해외특허

총 20 건

출원준비

1

출원신청

1

출원심사

1

등록완료

30

특허권 목록

No.	출원번호	특허명	출원일자
1	DEMO-1234567890	고려아연 동제련 기술	2024.03.01
1	DEMO-1234567890	고려아연 동제련 기술	2024.03.01
1	DEMO-1234567890	고려아연 동제련 기술	2024.03.01
1	DEMO-1234567890	고려아연 동제련 기술	2024.03.01
1	DEMO-1234567890	고려아연 동제련 기술	2024.03.01
1	DEMO-1234567890	고려아연 동제련 기술	2024.03.01
1	DEMO-1234567890	고려아연 동제련 기술	2024.03.01
1	DEMO-1234567890	고려아연 동제련 기술	2024.03.01
1	DEMO-1234567890	고려아연 동제련 기술	2024.03.01

← Previous

1

2

3

...

67

68

Next →



특허현황 Dashboard

- 등록된 특허수량 및 현황 제공
- 특허 프로세스 정형화를 통한 각 프로세스 별 진행 현황 관리
- 출원 완료된 특허권 List 제공 및 특허내용 열람기능 제공
- 권한관리를 통해 권한 별 정보 접근 범위 제한기능 제공



특허로 인터페이스를 통한 출원문서 자동수집 및 진행상태 동기화

- 특허로 웹 API 인터페이스를 통해 출원자
혹은 위임자의 특허신청 목록 조회
- 진행중인 특허신청 목록에 대한 최종 진행
상태 동기화
- 문서제출 마감일 등 필요일자 및 데이터
자동수집



출원준비

1

출원신청

1

출원심사

1

등록완료

30

특허권 목록

+특허등록

No.	출원번호	특허명	출원자	최종문서상태	출원일자
1	DEMO-1234567890	고려아연 동제련 기술	홍길동	심사중	2024.03.01
1	DEMO-1234567890	고려아연 동제련 기술	홍길동	심사중	2024.03.01
1	DEMO-1234567890	고려아연 동제련 기술	홍길동	심사중	2024.03.01
1	DEMO-1234567890	고려아연 동제련 기술	홍길동	심사중	2024.03.01
1	DEMO-1234567890	고려아연 동제련 기술	홍길동	심사중	2024.03.01
1	DEMO-1234567890	고려아연 동제련 기술	홍길동	심사중	2024.03.01
1	DEMO-1234567890	고려아연 동제련 기술	홍길동	심사중	2024.03.01
1	DEMO-1234567890	고려아연 동제련 기술	홍길동	심사중	2024.03.01
1	DEMO-1234567890	고려아연 동제련 기술	홍길동	심사중	2024.03.01
1	DEMO-1234567890	고려아연 동제련 기술	홍길동	심사중	2024.03.01
1	DEMO-1234567890	고려아연 동제련 기술	홍길동	심사중	2024.03.01
1	DEMO-1234567890	고려아연 동제련 기술	홍길동	심사중	2024.03.01

DEMO-1234567890 고려아연 동제련 기술

+국제출원

국내

미국

중국

일본

러시아

두바이

프랑스

독일

이탈리아

두

특허정보

출원번호

DEMO-1234567890

출원상태

출원완료

출원신청일

2024-01-01

등록완료일

2024-08-01

총 지출비용

1,000,000 원

담당자

1,000,000 원

첨부파일

+파일추가

연관문서

+문서추가

비용내역

+내역추가



특허 별 첨부파일, 전자결재 문서
비용내역 관리

- 각 특허별 상세, 진행상태 관리
- 각 특허별 국제출원 등록 및 진행상태 관리 기능제공
- 특허/국가 별 첨부파일 관리기능 제공
- 특허/국가 별 연관문서(전자결재)문서 등록기능 제공
- ERP 데이터와 연계한 특허별 총 지출비용 자동 합계 제공
- 출원국가 별 총 지출비용 분개 기능 제공

1. 프로젝트 기간

- 2024.10 ~ 2025.03 (6개월)

2. 프로젝트 투입 공수

작업구분	투입 M/M	투입인원
PM	0.5	1명
기획/설계	2	1명
디자인/퍼블리싱	1	1명
개발	2	2명
합계 (M/M)	5.5	80,200,000 원
제안가		80,000,000 원

- 상기 견적은 기본 구축범위를 기준으로 산정한 금액으로 추후 세부 Scope 정의 후 변동될 수 있습니다.